Aguas del Norte

PLIEGO GENERAL DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARA EJECUCION DE POZOS DE BOMBEO
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA EJECUCION
DE POZOS PROFUNDOS DE BOMBEO.

Articulo 1°- CAUDALES DE PRODUCCION:

El caudal esperado como de produccién estimativa, es la referencia que se tomara
para el disefio final del pozo profundo, el que se especificara para cada caso en el PLIEGO
DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.

Articulo 2°- EMPRESA CONTRATISTA:

Los oferentes acompafiaran la oferta con:

R

Un resumen de los antecedentes de obras similares construidas.

R

Listado de equipos a utilizar, donde se detallen marca, modelo y caracteristicas técnicas

de los mismos.

Articulo 3°- EQUIPOS DE PERFORACION:

3.1.- El Oferente utilizara durante la marcha de los trabajos, maquinarias adecuadas
y de capacidad perforadora suficiente para alcanzar las profundidades y didmetros

necesarios para una correcta realizacion del pozo.

3.2.- El equipo deberd ser de construcciéon soélida y funcionamiento eficiente para
poder realizar con seguridad todas las maniobras inherentes a la perforacion y demas
trabajos relacionados a la misma. Asimismo, debera el contratista disponer de todas las
herramientas comunes y especiales que se requieran para la correcta ejecucion de todas las

etapas de construccion de los pozos y de las instalaciones del equipo electromecanico. -

3.3.- El Oferente debe contar con una bomba de lodo, barras de perforacion,
portamechas y trépanos adecuados para perforar en terrenos de arcilla, arena, grava y

rodados de gran tamafio, sueltos y consolidados de elevada dureza.

3.4.- El Oferente esta obligado a presentar, conjuntamente con el presupuesto, una
lista completa y detallada de los equipos, herramientas y materiales a usar en obra,
debiendo indicar el sitio donde se encuentran para permitir la inspeccion de las mismas por

el personal de CoSAySA., previo a la ejecucion de la obra.

3.5.- CoSAySA se reserva el derecho de rechazar el equipo presentado por la
contratista, en caso de no cumplir con los requisitos técnicos exigidos y que pudieran afectar

el normal desarrollo de la obra.



Articulo 4°- COTIZACION:
El oferente deber& cotizar por separado y unitariamente:
Mano de obra: Correspondiente a los siguientes items
- Transporte
- Perforacion exploratoria con sistema rotativo.

- Re-perforaciéon: en etapas sucesivas hasta alcanzar un didmetro minimo que
permita una abertura de 10 cm entre generatrices externa de la perforacion e interna
del cafio camisa y la pared de la perforacién, hasta la profundidad determinada por la

Inspeccion.
- Entubacion, engravado, aislacion, activacion y limpieza.
- Desarrollo y ensayo de bombeo.

Materiales nuevos y calidad de los mismos: Afectados a la construccién del pozo

y que seran provistos por El Oferente:
- Provision de cafios de acero al carbono con o sin costura espesor 5,6 mm.

- Provision de cafios filtros ranura continua, autolimpiantes, construidos en Acero
Inoxidable AISI 304, Tipo de construccidon minimo REFORZADA, ajustada de

acuerdo a profundidad del pozo.

- Provision de material seleccionado para prefiltro: limpio, (sin objetos extrafios) de
granos bien redondeados, esféricos y de buena seleccion, con menos del 10 %
de componentes planares y/o prolados y menos del 5 % de materiales blandos,

terrosos o calcareos, sin contenido de mica.

Articulo 5°- DIRECCION Y RESPONSABILIDAD TECNICA DE LA OBRA:

5.1.- El oferente deberd agregar una constancia de que realizard la obra con la
Direccién Técnica en obra, de un profesional ge6logo matriculado en el Concejo Profesional

de Gedlogos de la Provincia de Salta.

5.2.- El oferente debera de indicar el profesional técnico de quien dependeréa todo lo

relacionado con temas de seguridad e higiene ambiental.

5.3.- La Direccién técnica sera la responsable de cumplir con lo determinado por la
Agencia de Recursos Hidricos de la Provincia de Salta, en todo lo que respecta a

perforacion de pozos profundos.

5.4.- La Direccion Técnica y la inspeccion llevaran un libro de Notas de Pedido y



Ordenes de Servicio respectivamente, en los cuales quedaran asentadas, autorizadas y
aprobadas las diferentes etapas a cumplimentarse durante el desarrollo de la obra. En el
caso de ser obras encomendadas por terceros la inspeccion solo se limitard a informar

sobre situaciones particulares al comitente de la obra.
5.5.- La Contratista debera presentar:

Datos identificatorios de la Empresa (Razén Social, Actividad que desarrolla,

domicilios dentro y fuera de la Provincia, lineas telefonicas y de fax., etc).
Formulario N° 576 de Constancia de la Clave Unica de Identificacion Tributaria CUIT.

Copia de Contrato de Seguro de ART, comprobante de pago del mismo y del alta de

las personas aseguradas expedido por la aseguradora.
Comprobante de seguros de responsabilidad civil (si correspondiere).
Copia de Formulario AFIP N° 926 y 924 (con papeles de trabajo) segun corresponda.

Nomina completa del personal y lugar de trabajo al que sera afectado cada uno
(debe incluir: apellido, nombres, nimero de clave Unica de identificacion laboral — CUIL y

domicilio).

Fotocopias de recibos de sueldos prenumerados, de los pagos realizados desde el

inicio de la contratacién con nuestra empresa.

Comprobantes de todos los aportes y retenciones (aportes personales/obreros y

contribucién Patronal de la Contratista).

Libro de Registro de Haberes, debidamente rubricado en el Ministerio de Trabajo.

Articulo 6°- ETAPAS DE LA OBRA:
El trabajo ha contratar consta de tres etapas principales, a saber:
- Perforacion de estudio (exploratoria).
- Perforacion de explotacion.
- Limpieza, desarrollo de pozo y ensayo de bombeo.

Las que responderan al cronograma de avance de obra que formara parte de la

propuesta que se presente para la ejecucion de la obra.

La realizacion de todas estas tareas sera de directa responsabilidad de la Direccién

Técnica de la obra.



Articulo 7°- PERFORACION DE ESTUDIO:

Objeto: Ejecutar una perforacion de estudio o en su defecto perforar con un diametro
gue permita la perfecta identificacion de los estratos mediante el muestreo correspondiente,
ajustado con el electroperfilaje; determinar la granulometria de los principales acuiferos y
programar los entubamientos definitivos en el pozo de explotacién, lo que incluye tipos y
abertura de filtros y tamafio de prefiltro/s. A este fin y con estos elementos el Director

Técnico, propondra formalmente a la Inspeccién el programa de entubamiento definitivo.

Ubicacién: La ubicacion de la perforacion y su localizacion dentro del predio elegido
estardn a cargo de la Inspeccion, respondiendo a lo indicado en proyecto ejecutivo, de
existir modificaciones serd necesario presentar proyecto corregido para su revision vy

posterior aprobacion.

Diametro: El diametro de perforacién se ajustard de acuerdo a lo indicado en
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.

Profundidad: Se alcanzard la profundidad indicada en PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES PARTICULARES + 20% de la misma.

Toma de muestras: La Direccidn Técnica realizara un muestreo sistematico y
representativo de cada metro de avance o cambio litolégico que se produzca de acuerdo a
instrucciones impartidas por la inspeccion, especificamente estas muestras no deben de
responder a muestreos instantaneos, sino que deben de ser realizados con recipientes de
capacidad suficiente, que permita recoger muestras que sean representativas del tramo

perforado, considerando para ello los tiempos de avance de la perforacion.

Las muestras se secaran por aireacion natural o en su defecto con estufa (a no mas
de 105° posteriormente se colocaran en bandejas seriadas y clasificadas indicando la
profundidad en metros y en centimetros y el respectivo cronometraje. Una vez que la
inspeccion haya verificado y aprobado las mismas, se envolveran en bolsas de
aproximadamente 1/2 kilo y se rotulardn convenientemente, consignando: namero de pozo,
fecha, espesor del estrato y todo otro dato que resulte de interés. Terminada la perforacion,
las muestras seran entregadas a la inspeccién en cajas resistentes de hasta 0,50 x 0,5 x 0.3

metros cada una, debidamente rotuladas.

Cronometraje: La Direccién Técnica con el apoyo del perforista debera llevar un
control del tiempo de penetracion neto por cada metro de avance de perforacién del equipo,
con control ajustado de caudal de bomba y tiempos de retorno, con el propésito de
confeccionar un diagrama profundidad vs. tiempo y con ello identificar las distintas unidades

litologicas atravesadas. Este control debe de estar permanentemente a disposicion de la



Inspeccion de CoSAySA.

Electroperfilaje: Los registros minimos a realizar seran: potencial espontaneo y

resistividad normal, corta y larga, con identificacion del valor representativo de la
conductividad del lodo de perforacion.

La Direccion Técnica realizard ensayos granulométricos a los horizontes de interés
hidrogeolbgico, que determinen por si solos o por requerimiento de la Inspeccion de
CoSAySA, las mismas seran informados junto a la curva granulométrica correspondiente a

la Inspeccion de Aguas del Norte.

Condiciones hidrogeolégicas negativas: En caso que al realizar la perforacion de

estudio, las condiciones hidrogeoldgicas no sean las adecuadas para el entubamiento del
pozo, se pagara Unicamente los siguientes items: transporte, instalacién de campamento,

perforacion exploratoria.

Articulo 8°- PERFORACION DE EXPLOTACION:

Profundidad: La profundidad final que se espera darle al pozo, la propondra
fundadamente el Director Técnico, que lo someterd a la aprobacion de la Inspeccion,
tomando como base los estudios de las muestras de los estratos atravesados y al

electroperfilaje del pozo en estudio.

Didametro de perforaciéon: El diametro final de la perforacion lo determinara Direccion

Técnica y someterd a la aprobacién de la Inspecciéon de CoSAySA, de manera que sea lo
suficientemente amplio para alojar la cafieria de entubacion definitiva y realizar las
maniobras de engravado y cementacién con total comodidad y eficiencia. El didmetro de la
perforacion debera ser tal que el espacio anular entre la pared de la perforacién y la parte
exterior del cafio camisa en ningan punto sea inferior a 10 (diez) cm ni superior a los 15

(quince) cm.

Programa de entubacion: En base a los caudales indicados como necesarios, al

perfilaje eléctrico y a la descripcion litoldgica de las muestras obtenidas en la perforacién
exploratoria y a estudios complementarios (cronometraje, datos del perforista), se
seleccionara los acuiferos para dejar en explotacién y realizara el Proyecto o Disefio de
Entubacion que contemple la profundidad y diametro de perforacion definitiva, como asi
también la profundidad y diametro del encamisado. La ubicacién de los filtros debera ser

propuesta por la Direccién Técnica y aprobada por escrito por la Inspeccién de CoSAySA.

Encamisado del pozo: En la perforacién se colocara un encamisado que garantice la

hermeticidad necesaria para su proteccion. En caso de utilizar cafierias soldadas, la



soldadura debera ser totalmente homogénea para que no existan puntos débiles que hacen
gue la caferia pierda la hermeticidad necesaria.

Didmetro del Encamisado del Pozo: El didmetro de entubacion indicado en PLIEGO
DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES debe ser considerado solamente como de

referencia, definiéndose el mismo, considerando para ello:

Que permita la instalacion de un equipo de bombeo con capacidad de rendir el
caudal de produccién previsto, se disponga de un adecuado espacio libre para su normal
funcionamiento y que permita con comodidad su colocacion o extraccién cuando se

considere necesario.

Que asegure un area suficiente en cafio filtro, para que la velocidad de acceso de
agua al pozo a través de los mismos no exceda los 3 cm/seg. Evitando de esta manera

pérdida por friccion, deposicién de incrustantes y ataque de corrosion.

Que las velocidades de circulacién del liquido frente al motor, asegure refrigeracion
del mismo (velocidad minima 15 cm/seg) y no produzca turbulencia (velocidad maxima 400

cm/seq).

Longitud de los filtros: La propondra la Direccion Técnica de la obra y se sometera a

la aprobacién de la Inspeccibn de Co0SAySA, los tramos se elegiran tomando como
referencia el espesor de los acuiferos determinados por el muestreo y el Electroperfilaje, de

manera tal que queden centrados en cada uno de los acuiferos.

Abertura de filtro: La Direccion Técnica propondra a la Inspeccion de CoSAySA para

su aprobacion, la abertura de los filtros, los que se calcularan en base a la curva
granulométrica acumulativa de cada uno de los estratos de interés, de acuerdo a

metodologias apropiadas (Johnson, Nold, etc.) resultante de los ensayos granulométricos.

Tamafo y forma del prefiltro: La Seleccién del material componente del prefiltro se

realizara en base a la granulometria de cada estrato portador de agua en particular ajustado
ademas a la abertura de los cafios filtros, deberdn estar limpios (sin objetos extrafios) de
granos bien redondeados, esféricos y de buena seleccion, con menos del 20% de
componentes planares y/o prolados y menos del 5% de materiales blandos, terrosos o
calcareos. La inspeccion controlara rigurosamente la calidad del material de prefiltro,

verificando el cumplimiento de las condiciones requeridas.

Disefio Final Pozo: El programa de entubacion (junto al disefio definitivo del pozo

gue se realizara en base a las Normas del Servicio Nacional de Agua Potable) se elevara

por escrito a la inspeccion para su aprobacion y autorizacion en un plazo no mayor de 24



(veinticuatro) horas, de realizado el electroperfilaje, firmado por el profesional de la
contratista, se presentara asimismo en un solo gréfico integrado, los perfiles de
cronometraje, descripcion litolégica, resistividad normal corta y larga, potencial espontaneo y
actividad de lodos.

Condiciones de perforacién negativas: El contratista es responsable de la ejecucion

de la perforacion, hasta dejarlo en condiciones de ser entubada, toda tarea adicional que la
misma deba realizar para lograr este objetivo no sera reconocida.

Articulo 9°- ENTUBACION DE LA PERFORACION Y EMPLAZAMIENTO DEL
PREFILTRO:

La Direccion Técnica deberd medir los distintos tramos de cafieria filtro y camisa, de
manera de corroborar el ajuste de la caferia de entubacion al disefio final del pozo
aprobado. Una vez acopiado el volumen necesario de material prefiltrante y dispuesto los
tramos de cafieria debidamente identificados en boca de pozo, se procedera a la entubacion

de la perforacion, previa autorizacién de la inspeccion.

Alojada la cafieria de entubacién del pozo se introducira inmediatamente el material
prefiltrante, proporcionando de esta manera una envoltura de material altamente permeable
alrededor del filtro, el cual quedara alojado en el espacio anular expresamente previsto para
este propdsito. La colocacion del material seleccionado deberé realizarse de forma tal que
asegure su presencia frente a los filtros, fijandose como limites de seguridad 2,00 m por
debajo y por encima de cada tramo de filtro. Para ello se debera controlar el volumen del
material seleccionado arrojado al pozo y compararlo con el volumen te6rico calculado,
efectuando las mediciones de altura de engravado en forma sistematica conforme se avance
con los distintos estratos de produccidon seleccionados, asegurandose que se cree una

sucesion de zonas de material clasificado alrededor del filtro.

El prefiltro tendra un espesor minimo de 10 (diez) cm. Entre pared exterior del filtro y

la pared de la perforaciéon y nunca mayor a los 15 cm.

El Contratista es responsable de la ejecucién de las tareas de entubacion del pozo,
hasta dejarlo en condiciones de controlar su verticalidad, toda tarea adicional que la misma

deba realizar para lograr este objetivo no sera reconocida por CoSAySA.

Articulo 10°- PRUEBA DE VERTICALIDAD:

La verticalidad del pozo se considerara satisfactoria cuando a todo el largo de la
cafieria de entubacion hasta el fondo del pozo, no se aprecie en su eje una desviacion

superior a los 0,004 metros por cada metro de profundidad.



Los elementos necesarios para realizar las pruebas seran suministrados por el

contratista y aprobados por la inspeccion.

Articulo 11°- AISLACION POR CEMENTACION:

Cuando la inspeccion lo considere conveniente, ordenara a la contratista la aislacion

por cementacion de los acuiferos NO APTOS.

La operacion se cumplira empleando una lechada de cemento en la proporcién de 30
(treinta) litros de agua por cada 50 (cincuenta) kilos de cemento, pudiéndose agregar
bentonita en una proporcién de 3% a 5% del peso de cemento, la que sera alojada en el

espacio anular por el sistema de inyeccién a presion, bombeandose desde la superficie.

Se deberd instalar cafieria de cementacion en el espacio anular entre la pared de la
formacion y la pared del cafio camisa y por la misma se hard descender la lechada de

cemento, retirando la cafieria de cementacion una vez terminada la operacion.

El trabajo de cementacion debera realizarse de manera continua, partiendo desde el
fondo del espacio a ser cementado. Se considerara como tiempo suficiente de fraguado 48
horas y si es necesario, la inspeccion autorizara la adicion de un acelerante de fraguado,
apto para ser utilizado en instalaciones vinculadas con alimento humano y que ademas no

dafien componentes metalicos del pozo.

El agua utilizada en la mezcla no debe contener materiales organicos, aceite, no

excesivo tenor de sulfatos. Los sélidos disueltos deben ser menores de 2.000 ppm.

El Contratista es responsable de la correcta ejecucién de la cementacion, hasta
dejarlo en condiciones de proceder a la limpieza y desarrollo del pozo, segun sea la
propuesta de la Direccion Técnica, toda tarea adicional que la misma deba realizar para

lograr este objetivo no sera reconocido por CoSAySA.

Articulo 12°- LIMPIEZA DEL POZO:

La limpieza, involucra la extraccion del lodo (bentonita) o inyeccién utilizado en la
perforacion, después de la colocacion de la cafieria y filtros (entubacién). Este lodo queda
dentro del encamisado y parte en la pared de la formacién y debe ser desalojado por

métodos convencionales.
El agua necesaria para la ejecucién de esta tarea sera provista por el contratista.

El Contratista sera responsable de la evacuacion y disposicion final del agua y barros
producto de la limpieza del pozo, debiendo gestionar los permisos pertinentes a las

autoridades municipales.



Articulo 13°- DESARROLLO

Por desarrollo del pozo debe entenderse la estabilizacién de la parte del pozo
adyacente a la formacion, mediante un proceso que remueva y elimine los materiales finos y

produzca una zona de mayor permeabilidad alrededor del prefiltro.

Para el Desarrollo del pozo se aplicard el sistema de pozo cerrado o lavado a
contracorriente y posterior hidrolavado con “jet”. Como acciones complementarias, se
consideraran el agregado de quimicos dispersantes de bentonita, como asi también el
pistoneo con herramienta adecuada. Se terminard esta tarea con un bombeo alternado
(golpes hidraulicos), ya sea con una bomba de eje vertical (sin valvula de retencién) y/o con
una bomba electrosumergible ubicada en las cercanias de las distintas posiciones de filtros
de manera que garantice la limpieza y desarrollo de cada uno de los intervalos productivos.
De ser necesario se debera contemplar los trabajos de desarrollo mediante aire comprimido.

La metodologia a aplicar debe de ser propuesta por escrito.
El desarrollo se considerara satisfactorio cuando:

Al maximo caudal de bombeo exigido, (minimamente un 20% sobre caudal esperado
de produccion) el agua extraida a los 4 minutos registre turbiedades menores a 10 NTU y a
los 10 minutos turbiedades menores o iguales a 1 UNT, en ambos casos sin presentar

arrastre de soélido de ninguna naturaleza

El célculo de eficiencia del pozo sea superior al 80% determinado por el Método de
GWW (Ground Water Windows) o similar.

En caso de que exista arrastre de material, El contratista por su cuenta debera hacer
las operaciones que estime conveniente a fin de subsanar el inconveniente mencionado, no
reconociéndose ampliaciones del plazo y costo contractual durante el lapso que demoren
dichas tareas. Si el contratista no pudiera subsanar este inconveniente y persistiera el
arrastre de arena o material de la perforacion, se rechazara el pozo y quedara eximido de

todo pago.

El contratista sera responsable de la conduccién del agua proveniente del desarrollo
del pozo hasta evacuacion final, a un curso de escurrimiento natural de manera de no

modificar las condiciones locales de los terrenos circundantes.

Articulo 14°- ENSAYOS Y AFOROS:

Después de haberse concluido satisfactoriamente las tareas de desarrollo, se
realizarén los ensayos y pruebas definitivas de los acuiferos dejados en explotacion con el

objeto de verificar el caudal maximo, caudal recomendado de produccion, nivel

10



piezomeétrico, nivel dindmico, depresion y recuperacion. A tal efecto el contratista instalara
en la obra por su cuenta y cargo el equipo de bombeo y generador de energia necesario

para la ejecucion de los mismos, cumpliendo con las siguientes premisas.

a) El bombeo en un caudal maximo que permita evaluar el rendimiento del pozo
conforme a los resultados, como referencia el caudal debe de superar en un 20 % del caudal
de produccién estimado.

b) Mantener constante el caudal durante el ensayo de bombeo.

c) Variaciones de caudal para ensayos de caudal variable. Efectuada la prueba
de desarrollo, el contratista efectuara los siguientes ensayos de aforo en presencia de la
inspeccion, con mediciones de niveles estaticos y dinamicos en el pozo de explotacion con
un minimo de 3 (tres) caudales crecientes escalonados y determinacion de tiempos de

recuperacion.
d) Logar la estabilizacion del nivel dindmico en cada escalon de bombeo.

El tiempo comenzara a computarse a partir del momento en que el pozo sea puesto
en funcionamiento al régimen maximo de bombeo. En caso de interrupciones se debera
dejar constancia en el diagrama de caudales. Si el tiempo empleado e interrumpido fue

menor de 24 horas se realizara un nuevo ensayo a costa de la contratista.

El contratista serd responsable de la conduccion del agua proveniente para el
ensayo del pozo hasta evacuacion final, a un curso de escurrimiento natural de manera de
no modificar las condiciones locales de los terrenos circundantes.

Articulo 15°- TOMA DE MUESTRAS DE AGUA:

Durante el aforo se tomara muestras de agua para analisis fisico - quimicos a los 4
minutos del inicio de cada escalén de ensayo vy fisicos (turbiedad) a los 10, 20 y 30 minutos
para el escalon de mayor caudal.

Articulo 16°- INSPECCIONES PREVIAS A LA RECEPCION DE OBRA:

Los ensayos a realizar en el momento previo a la recepcion provisoria seran:

Ensayos de turbiedad, el agua recogida en el cuarto minuto del ensayo
correspondiente al caudal de explotacién no debera de exceder de 10 (diez) UNT y en el

décimo minuto no debe de ser superior a 1 (uno) UNT.

Nivel Dinamico: El nivel dinAmico determinado para el caudal 6ptimo de explotacion,

debera de estabilizarse como méaximo a las dos horas de bombeo a caudal constante.
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Profundidad de la perforacion: Antes de la entrega del pozo la profundidad del mismo
debe de ser la de disefio y construccion.
Articulo 17°- DESINFECCION:

Cuando finalice la construccion, debe procederse a la desinfeccion del pozo en si,
como en cada una de las partes componentes del sistema para evitar la contaminacion del
agua del pozo, producido por el manipuleo de herramientas, la presencia de grasa, aceites o
suciedad de las cafierias utilizadas como revestimiento.

Articulo 18°- LIMPIEZA DEL PREDIO:

Una vez finalizada la obra, la empresa contratista debera realizar la limpieza y relleno
de todo el predio adyacente a la perforacion (zanjas y decantadores), como asi también todo
aquello que se haya deteriorado durante la ejecucion de la obra, debiendo quedar la misma
nivelada y en condiciones de parquizacion futura.

Articulo 19°- REGIMEN DE INSPECCIONES:

19.1.- Las inspecciones seran solicitadas a CoSAySA, por lo menos con 48 (cuarenta

y ocho) horas de anticipacion, para la aprobacion de cada una de las siguientes etapas:
Ubicacion de la perforacion.
Reconocimiento de las muestras obtenidas y perfilaje eléctrico.
Andlisis de los ensayos granulométricos realizados.
Medicion de profundidad total, cafierias, filtro, material de prefiltro y cemento.

Entubacion: colocacion de caferia y filtros conforme al disefio de entubacion

preestablecido.
Colocacion de prefiltro y aislacién (cementacion).
Desarrollo, ensayo de bombeo y extraccion de muestras de agua.
Inspecciones previas a la recepcién provisoria.
Limpieza y desinfeccién del pozo.

19.2.- CoSAySA no reconocerd gastos adicionales que puedan surgir para la
aprobacién de las etapas mencionadas precedentemente, las que correran por cuenta del

Contratista.

19.3.- El no cumplimiento de cualquiera de las etapas anteriormente citadas, sera

causal de rechazo del pozo, en estas condiciones CoSAySA, quedara eximida de todo pago.
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19.4.- En caso de tener que realizar abandono de una perforacién, la cementacion
asociada, sera propuesta por la Direccion Técnica de la empresa y aprobada por la
Inspeccién de la Obra, en estas situaciones el reconocimiento econdmico se realizara sobre
la cantidad de bolsas de cemento utilizadas, tomando como base para su liquidacion el valor
presentado en el presupuesto de perforacion.

Articulo 20°- PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION TECNICA:

La empresa contratista debe confeccionar y presentar una carpeta técnica (original y
dos copias) y soporte magnético, que contenga toda la informacién de la perforacion y

terminacion del pozo:
Plano de Ubicacion.
Informe de la perforacion.
Perfil litolégico y de Entubacion.
Desarrollo y ensayo de bombeo.
Gréficos: Caudal — Depresion.
Depresion + Recuperaciéon vs. Tiempo.
Electroperfilaje.
Ensayos granulométricos.
Memoria de célculo de abertura de filtros.
Memoria de calculo de material prefiltro.
Copia de la descripcion estratigrafica (granulométrica y mineraldgica).
Entrega de muestras rotuladas de la perforacion.

Videofilmacién del pozo concluido.

Articulo 21°- SENALIZACION DE OBRA:

Es obligatorio para el contratista la sefializacion demarcatoria de seguridad del
predio ocupado para la perforacion, siendo su responsabilidad tomar las medidas de

seguridad inherentes a la ejecucion de los trabajos.

Articulo 22°- RECEPCION DE LA OBRA:

La recepcion Provisoria se llevara a cabo por la Inspeccién Técnica de la Obra,

labrdndose un ACTA con la intervencion del Contratista y su representante Técnico, la que
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serd aprobada por CoSAySA.

Articulo 23°- MULTAS:

La aplicacion de multas se realizara a pedido de la inspeccion, originadas en la
paralizacién de la Obra injustificada o por demoras respecto del plazo de ejecucion,
fijandose un monto de dos mil pesos por cada dia de atraso.

La Empresa Contratista tiene derecho a apelar y fundamentar esta medida para la
eximision, por causal debidamente justificada y avalada por la inspeccion.
Articulo 24°- PLAZO DE GARANTIA:

Se establece como plazo de Garantia de la Obra de perforacion 180 dias

calendarios, a partir de la recepcion provisoria del mismo.

Transcurrido este plazo LA CONTRATISTA, solicitard a la Inspeccion de Obra, el
“ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA”, previa comprobacion del buen estado de la obra y

correcto funcionamiento.
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